

MEMORIA VALORADA PARA OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN  
CALLES ESPADA, HÉROES DE AVIACIÓN, CELA, CAMINO CID Y VICENTE DE MORA  
HASTA C/MOLINOS  
HUERTA DE VALDECARÁBANOS (TOLEDO)

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ  
ARQUITECTO  
MAYO /2021

**MEMORIA VALORADA PARA OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN**  
**CALLES ESPADA, HÉROES DE AVIACIÓN, CELA, CAMINO CID Y VICENTE DE**  
**MORA HASTA C/MOLINOS**

**1- MEMORIA**

**1.1.- ANTECEDENTES.**

Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos, para que sirva de base técnica y de contratación de las obras de repavimentación de ciertas calles, de la localidad de Huerta de Valdecarábanos (Toledo).

**1.2.- SITUACIÓN ACTUAL.**

Actualmente ciertas calles del municipio se encuentran en muy mal estado, presentando numerosas grietas, baches, zonas deterioradas, etc... motivo por el cual se ha decidido su repavimentación.

**1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.**

Los trabajos a realizar son:

- Fresado y riego de adherencia.
- MBC S-12, 4 cm. de espesor

**1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES**

Las obras que se estudian y valoran en este proyecto tendrán un tiempo de ejecución máximo de 1 mes (1) contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

MEMORIA VALORADA PARA OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN  
CALLES ESPADA, HÉROES DE AVIACIÓN, CELA, CAMINO CID Y VICENTE DE MORA  
HASTA C/MOLINOS  
HUERTA DE VALDECARÁBANOS (TOLEDO)

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ  
ARQUITECTO  
MAYO /2021

## MEMORIA VALORADA PARA OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN

### CALLES ESPADA, HÉROES DE AVIACIÓN, CELA, CAMINO CID Y VICENTE DE MORA HASTA C/MOLINOS

#### **1- MEMORIA**

##### **1.1.- ANTECEDENTES.**

Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos, para que sirva de base técnica y de contratación de las obras de repavimentación de ciertas calles, de la localidad de Huerta de Valdecarábanos (Toledo).

##### **1.2.- SITUACIÓN ACTUAL.**

Actualmente ciertas calles del municipio se encuentran en muy mal estado, presentando numerosas grietas, baches, zonas deterioradas, etc... motivo por el cual se ha decidido su repavimentación.

##### **1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.**

Los trabajos a realizar son:

- Fresado y riego de adherencia.
- MBC S-12, 4 cm. de espesor

##### **1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES**

Las obras que se estudian y valoran en este proyecto tendrán un tiempo de ejecución máximo de 1 mes (1) contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

**PLAN DE EMPLEOS:**

**MES 1 = 5 TRABAJADORES**

**TOTAL EMPLEOS OBRA = 5**

**TOTAL PLAZO EJECUCIÓN = 1 MES**

## 2- VALORACIÓN

ASFALTADO	SUPERFICIE	precio €/m2	total
M2, suministro, extendido y compactado de MBC tipo S-12 (AC16 SURF S), de 4 cm. de espesor i/ p.p fresado hasta un máximo de 1,00m. y riego de adherencia i/ recrecido de pozos, arquetas, imbornales, etc... a nueva rasante.		7,5	
c/Espada	290		2175,00
c/Héroes de Aviación	2098		15735,00
c/Cela	838,65		6289,88
Camino Cid (reparación charco)	196		1470,00
c/Vicente de Mora hasta c/Molinos	956		7170,00
		<b>TOTAL PEM</b>	32839,88
		IVA 21%	6896,37
		<b>TOTAL PEC</b>	39736,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (39.736,25€).

NOTA: En el presente presupuesto se entienden incluidos el 13% de gastos y 6% de beneficio industrial por tratarse de precios de mercado.

Huerta de Valdecarábanos, 10 de mayo de 2021.

El arquitecto